



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**COMUNE DI
CASTELFRANCO EMILIA**
(Provincia di Modena)

SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Lavori Pubblici e patrimonio

Inserimento N. 652 del 04/10/2024

Determinazione n. 616 del 07/10/2024

OGGETTO: PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DECISIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E SVILUPPO DEL TERRITORIO

VISTO il Bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2023 e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 21/12/2023 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;

VISTA l'assegnazione delle risorse finanziarie del Piano esecutivo di gestione 2024/2026 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 141 del 21.12.2023 e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, ora Responsabile del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.lgs 36/2023, è l' Arch. Giovanni Avosani, Funzionario Tecnico nominato con provvedimento del Dirigente del Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio prot. N. 24340/2023 del 31/05/2023;

lo scrivente non si trova in una situazione di conflitto di interessi anche potenziale;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio, con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, ed in particolare la Misura di cui alla Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Sottocomponente 1 – Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale – Investimenti 1.1., 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

VISTI



- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, reca: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il Decreto Direttoriale n. 450 del 9 dicembre 2021 del MLPS con cui è stato approvato il Piano operativo per la presentazione da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) di proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Sottocomponente 1 – Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale – Investimenti 1.1., 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15 febbraio 2022 del Direttore Generale del MLPS con cui è stato adottato l'avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) da finanziare nell'ambito del PNRR - Missione 5 – Inclusione e Coesione – Componente 2 – Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore – Sottocomponente 1 – Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale – relativo alle diverse linee di investimento tra cui il sub - investimento 1.3.2 “Stazioni di posta” che prevede la realizzazione di centri servizi per il contrasto alla povertà.

VISTE inoltre le seguenti circolari ministeriali:

- n. 33 del 31.12.2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante “ PNRR- nota di chiarimento della circolare 14.10.2021 n. 21 – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei Progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”
- n. 4 del 18 gennaio 2022 del Ministero dell'economia e delle finanze che ha dato indicazioni attuative in merito alle (...) spese ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR, quali i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti, (...) quali incarichi di progettazione e DL, servizi di architettura e ingegneria, ecc., come esplicitato dalla FAQ del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (aggiornate al 30 maggio 2022), ed in particolare la faq n.9 all'art. 9 “Spese ammissibili”;
- n. 41 del 30 settembre 2022 del MLPS con cui sono stati indicati i documenti da allegare alla comunicazione di avvio attività e fornite indicazioni in merito alla durata progettuale dei progetti previsti dall'avviso 1/2022, prevedendo in particolare per il sub investimento 1.3.2. che si intende avvio dell'attività la comunicazione da parte del soggetto attuatore dell'avvio della progettazione tecnica dell'intervento di ristrutturazione o riqualificazione degli immobili, corredata dal progetto di Progetto di Fattibilità Tecnico Economico (PFTE);

DATO ATTO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 12.09.2017 e n. 47 del 11.09.2017, i Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario hanno disposto il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara, con decorrenza 15.09.2017, delle funzioni relative ai servizi sociali e socio- sanitari, avendo i restanti Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino già provveduto a detto trasferimento, trasferimento recepito con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.4 del 23.3.2011;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 11 del 13/09/2017, recante “Convenzione per il trasferimento all'Unione Comuni del Sorbara delle funzioni relative ai servizi sociali e socio-sanitari da parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro. Approvazione”;
- la deliberazione della Giunta dell'Unione n.80 del 16/11/2020 recante “Modello organizzativo dell'area servizi alla persona. Provvedimenti”;



ATTESO CHE, con deliberazione n. 7 del 21.01.2022 recante “Proposte di adesione alle progettualità relative alla Missione 5 – Inclusione sociale – del PNRR, previste dal piano operativo approvato dal MLPS con Decreto direttoriale del 9/12/2021. Provvedimenti”, la Giunta dell’Unione, come da indicazioni pervenute con nota regionale del 23 dicembre 2021, ha individuato le idee progettuali, non vincolanti, che si intendeva candidare per l’ambito unionale (coincidente con l’ATS), da inviare alla Regione E.R. al fine dell’attestazione della relativa coerenza con la programmazione regionale, ed in particolare l’allegato a) Investimento 1.3 Persone senza fissa dimora “Stazioni di posta” in cui si è prevista la realizzazione di un Centro servizi per il contrasto alla povertà situato nel Comune di Castelfranco Emilia e rivolto alla popolazione dell’ambito distrettuale;

RICHIAMATO il Decreto Direttoriale n.320 dell’11.11.2022 con cui, ai sensi del D.D. n.5/2022, è stata aggiornata la situazione delle disponibilità dei progetti Missione 5 – Componente 2, prevedendo l’ammissione al finanziamento del progetto presentato dall’Unione: (PNRR) M5C2 Investimento 1.3 linea di sub investimento 1.3.2 “Povertà estrema – Stazioni di posta” – CUP C14H22000400006 – importo complessivo € 1.090.000,00 (dei quali € 910.000,00 quale costo unitario d’investimento);

RICHIAMATE:

la delibera di Giunta Comunale n. 64 del 01/06/2023 con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica del progetto PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006;

la delibera di Giunta Comunale n. 80 del 27/06/2023 avente oggetto “ PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO EX ART. 15 L. 241/90 TRA IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA E ATS-UNIONE COMUNI DEL SORBARA .”;

PRESO ATTO che in data 07/08/2023 prot. n. 0036274/2023 è stato acquisito al protocollo dell’Ente l’ “ACCORDO EX ART.15 LEGGE 241/90 E SMI TRA L’ATS UNIONE COMUNI DEL SORBARA E IL COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA PER IL TRASFERIMENTO DI ATTIVITA’ E COMPITI INERENTI LA RIQUALIFICAZIONE DELL’IMMOBILE SITO IN VIA CIRCONDARIA SUD N. 20 DA DESTINARSI A CENTRO SERVIZI A VALENZA DISTRETTUALE - SUB INVESTIMENTO 1.3.2 - MISSIONE 5 – COMPONENTE 2 –PNRR” sottoscritto tra il Comune di Castelfranco Emilia e l’ATS-Unione dei Comuni del Sorbara dove in particolare all’ “Art. 3 – Attività e compiti dell’Unione” è precisato che: *“L’ATS Unione Comuni del Sorbara in qualità di ente beneficiario responsabile del progetto e titolare del codice unico di progetto (CUP) :*

- svolge la funzione di soggetto attuatore (soggetto responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto finanziato dal PNRR);.....

- accerta ed incassa i contributi del finanziamento PNRR;

- trasferisce, in proporzione alla quota di finanziamento ricevuta per la riqualificazione dell’immobile, al Comune di Castelfranco Emilia, a fronte della quota di finanziamento ricevuta dal MLPS, le quote necessarie per la redazione del progetto definitivo – esecutivo e per l’esecuzione dei lavori, erogate sulla base delle quattro diverse fasi indicate dall’art. 14 – Modalità di erogazione della sovvenzione/contributo e rendicontazione delle spese – dell’Avviso 1/2022 ”;



RICHIAMATE:

la determinazione n. 705 del 07/08/2023 con la quale si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023, il contratto di servizi con oggetto "P.N.R.R – M. 5 C. 2 I. 1.1 – LINEA DI SUBINVESTIMENTO 1.3.2 – "POVERTÀ ESTERMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA – INCARICO DI SERVIZI PER CAMPAGNA INDAGINI E PROVE SULLE STRUTTURE" alla Ditta Giancarlo Maselli Srl – sede legale in Via Guercinesca Est 71 – 41015 Nonantola (MO) – C.F e P.IVA 03302850361 – per l'importo complessivo di € 14.286,09, di cui IVA 22% da versare direttamente all'erario in modalità split-payment, per € 2.576,18;

la determinazione n. 826 del 27/09/2023 ad oggetto "ACCORDO QUADRO SERVIZIO DI VALUTAZIONE DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) AI FINI DEL PNRR ANNI 2022-2026 - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 "POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA – CONTRATTO DISCENDENTE 9 - CUP C14H22000400006 CIG A015601BD5" con la quale si è provveduto ad assumere apposito impegno di spesa a favore della Ditta GSA INGEGNERIA Srl – sede legale in Via F. Magellano n. 10 – CAP 40017 San Giovanni in Persiceto (BO) – C.F. e P.IVA 03580401200 per un totale complessivo di € 7.962,70 (Iva 22% inclusa);

la determinazione n. 334 del 20/05/2024 ad oggetto "PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 "POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006 – AFFIDAMENTO DIRETTO PER SPOSTAMENTO IMPIANTI (CIG B1B9A70A44)" con la quale si è provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, a favore dell'Ente gestore del servizio di rete E-Distribuzione Spa con sede legale 00198 Roma P.Iva 15844561009 - Codice Fiscale 05779711000 l'importo complessivo di € 122,00 (Iva 22% inclusa);

la determinazione n. 396 del 13/06/2024 ad oggetto "PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 "POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006 –AFFIDAMENTO DIRETTO SPOSTAMENTO IMPIANTI PER CAVIDOTTI TELEFONICI AFFISSI IN FACCIA" con la quale si era provveduto ad affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, il servizio alla società FiberCop SpA, con sede legale in Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano - Codice fiscale e P.IVA 11459900962 per l'importo di € 4.784,25 oltre iva al 22% per € 1.052,54 così per un totale di € 5.836,79;

la determinazione n. 397 del 13/06/2024 ad oggetto "PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 "POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006 –AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE" con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l'incarico all'Ing. Gabriele Ziosi, Via San Giuseppe n.8 - 40066 Pieve di Cento (BO)- P.IVA: 03143601205 per l'importo complessivo di € 40.601,60 così costituito € 32.000,00 per competenze € 1.280,00 per oneri previdenziali ed € 7.321,60 per iva al 22%;



la determinazione n. 463 del 24/07/2024 ad oggetto “PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. AFFIDAMENTO DIRETTO:

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO MECCANICO, IDRICO-SANITARIO DIREZIONE LAVORI E RELAZIONE ENERGETICA (EX LEGGE 10/91 S.M.I.)

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO ELETTRICO E DIREZIONE LAVORI

CUP C14H22000400006 –CIG A026E486A3.” con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l’incarico allo STUDIO TECNICO ASSOCIATO PROEL, con sede in Via Brini 38 - 40128 Bologna, P.IVA e C.F. 04319300374 per l’importo complessivo di € 33.697,06 oltre Cassa previdenziale 4% per € 1.347,88 oltre Iva 22% per € 7.709,89 così per un totale di € 42.754,83;

la determinazione n. 537 del 03/09/2024 ad oggetto “PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006 – INCARICO PER LA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI SENSI ART. 42 DEL D.LGS 36/23. CUP C14H22000400006 CIG B2A313736E.” con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023, l’incarico all’Ing. Francesco Bursi, con sede in Via San Crociale 33 – Maranello (MO), C.F. BRSFNC72M20I462U e P.IVA: 02769300365 per l’importo di € 10.500,00 oltre Cassa 4% per € 420,00 oltre Iva al 22% per € 2.402,40 così per un totale di € 13.322,40;

la determinazione n. 544 del 05/09/2024 ad oggetto “PNRR – NEXT GENERATION EU M5C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. RETTIFICA IMPEGNI DETERMINAZIONE N. 463/2024 PER MERO ERRORE MATERIALE PERCENTUALE CASSA PREVIDENZIALE.”;

PREMESSO CHE l’opera di cui all’oggetto era stata inserita nella programmazione triennale 2023-2025 con CUI L00172960361202300010;

CONSIDERATO CHE con il presente atto si intende provvedere:

ad approvare il progetto esecutivo dei lavori denominato “PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006” in quanto rispondente alle esigenze del Comune e conforme a quanto disposto dall’art. 41 e dall’Allegato I.7 del decreto legislativo n. 36 del 31/03/2023;

ad avviare la procedura di affidamento dell’appalto dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 17 e dell’Allegato I.3 del D. Lgs 36/2023;

VISTO il progetto esecutivo, acquisito al protocollo dell’ente con i protocolli prot. n. 25932 del 24/06/2024 e n. 31076 del 25/07/2024, prot. nn. 31901-31902-31903-31904 del 31/07/2024, prot. n. 32237 del 02/08/2024, prot. nn. 32533–32323-32329 del 06/08/2024, prot. n. 38492 del 24/09/2024, prot. nn. 39396-39397-39398-39406 del 30/09/2024 contro firmato dal RUP, costituito da n. 100 elaborati progettuali, parti integrali formali e sostanziali del presente atto, come di seguito:

	Tavola	Nome file	Titolo Elaborato grafico
			ARCHITETTONICO
1	RE 01	RE 01	Relazione Generale
2	RE02	RE 02	Relazione Tecnico Illustrativa
3	RE03	RE 03	QTE
4	RE04	RE 04	Documentazione fotografica stato di fatto
5	RE05-1	RE 05-1	CME



6	RE05-2	RE 05-2	Incidenza manodopera
7	RE06	RE 06	Elenco Prezzi Unitari
8	RE06-2	RE 06-2	Analisi Prezzi
9	RE07	RE 07	Cronoprogramma
10	RE08	RE 08	Piano di manutenzione
11	RE09	RE09	Capitolato speciale di Appalto – Parte 1
12	RE09-2	RE09-2	Schema di contratto
13	RE10	RE10	Capitolato speciale di Appalto – Parte 2
14	RE11	RE11	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
15	Arc01	Arc01	Inquadramento generale e fotogrammetrico
16	Arc02	Arc02	Stato di fatto – Pianta piano terra, primo e copertura
17	Arc03	Arc03	Stato di fatto – Prospetti, sezioni, stratigrafie e abaco serramenti esistenti
18	Arc04	Arc04	Progetto – Pianta piano terra e piano primo
19	Arc04.1	Arc04.1	Progetto – Pianta piano terra e piano primo, SINOTTICA
20	Arc05	Arc05	Progetto – prospetti
21	Arc05.1	Arc05.1	Progetto – prospetti SINOTTICA
22	Arc06	Arc06	Progetto – sezioni e stratigrafie
23	Arc06.1	Arc06.1	Progetto – sezioni e stratigrafie SINOTTICA
24	Arc07	Arc07	Progetto – abaco dei serramenti
25	Arc08	Arc08	Progetto – Finiture: Pavimenti
26	Arc08.1	Arc08.1	Progetto – Finiture: Pareti
27	Arc08.2	Arc08.2	Progetto – Finiture: Controsoffitto
28	Arc08.3	Arc08.3	Progetto – Finiture: Rivestimenti
29	Arc08.4	Arc08.4	Progetto – Finiture: Tinteggi
30	Arc09	Arc09	Progetto – Sistemazioni esterne
31	Arc10	Arc10	Progetto – Reti
32	Arc11	Arc11	Progetto – Accessibilità
			DNSH
33	3.0	3.0-20231120-UNIONE SORBARA-Rischi climatici_rev01.pdf	Analisi tecnica di valutazione del rischio climatico e di adattabilità
34	5.1	5.1-20231120-UNIONE SORBARA-Rifiuti_rev01.pdf	Relazione sul rispetto delle specifiche tecniche contenute nei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” – 2.4.14 DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA e 2.6.2 DEMOLIZIONE SELETTIVA, RECUPERO E RICICLO
			SICUREZZA
35	PSC	PSC centro servizi Via Circondaria Sud 20 CE 2024.06.25.pdf	Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati Allegati: 1. Cronoprogramma, 2.Stima dei costi della sicurezza, 3.Analisi e valutazione dei rischi, 4. numeri telefonici di emergenza, 5.Planimetria di cantiere
36	FO	FO centro servizi Via Circondaria Sud 20 CE 2024.06.25.pdf	Fascicolo dell'opera
			STRUTTURALE
37	RC0	Illustrazione sintetica REV1	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica
38	RC1	Allegato 1 Indagini STR esistenti	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 1: Campagna di indagini e prove sulle strutture esistenti
39	RC2	Allegato2 Confinamento muratura FRCM REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 2: Confinamento colonne in muratura con composito FRCM – Verifica locale
40	RC3	Allegato 3 Connessioni	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 3: Connessioni



		acciaio US1 REV0	elementi in acciaio US1–Verifica locale
41	RC4	Allegato 4 Connessioni acciaio US2 REV1	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 4: Connessioni elementi in acciaio US2–Verifica locale
42	RC5	Allegato 5 Consolidamento solai US1 REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 5: Consolidamento solai esistenti US1 con nuova soletta in c.a.–Verifica locale
43	RC6	Allegato 6 Fasciatura pilastro ca US2 CFRP REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 6: Fasciatura pilastro in c.a. US2 con composito CFRP–Verifica locale
44	RC7	Allegato 7 Armatura integrativa travi di fondazione REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 7: Armatura integrativa nervature nuove travi di fondazione in c.a.–Calcolo a plinto equivalente
45	RC8	Allegato 8 Nuovo plinto di fondazione REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 8: Nuovo plinto di fondazione in c.a.–Verifica SLU-STR in campo sismico
46	RM	RM Relazione materiali REV0	Relazione sui materiali
47	S0.1	S0.1 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
48	S0.2	S0.2 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
49	S0.3	S0.3 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
50	S0.4	S0.4 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
51	S1	S1 Strutture primo impalcato Pianta + dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture primo impalcato: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
52	S2	S2 Strutture copertura Pianta + dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture copertura: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
53	S3	S3 Strutture piano terra Pianta + dettagli REV0	Disegni esecutivi strutturali – Strutture verticali piano terra: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
54	S4	S4 Struttura piano primo Pianta + dettagli REV0	Disegni esecutivi strutturali – Strutture verticali piano primo: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
55	S5	S5 Prospetti + dettaglio muratura REV0	Disegni esecutivi strutturali – Prospetti e dettaglio costruttivo interventi muratura
56	S6	S6 Carpenteria metallica – sezioni insieme REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Sezioni d'insieme
57	S7.1	S7.1 Carpenteria metallica – particolare A + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione A e dettaglio connessioni
58	S7.2	S7.2 Carpenteria metallica – particolare A + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione A e dettaglio connessioni
58	S8.1	S8.1 Carpenteria metallica – particolare B + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione B e dettaglio connessioni
60	S8.2	S8.2 Carpenteria metallica – particolare B + connessioni REV0	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione B e dettaglio connessioni
61	S9.1	S9.1 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
62	S9.2	S9.2 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV2	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
63	S9.3	S9.3 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV2	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
64	S9.4	S9.4 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni



65	S9.5	S9.5 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
66	PM	PM Piano di manutenzione REV0	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
67	RG	RG Relazione geologica geotecnica REV0	Relazione geologica e geotecnica
68	R1	R1 Piante strutture verticali + prospetti REV0	Rilievo geometrico-strutturale: Piante strutture verticali e prospetti
69	R2	R2 Piante impalcati + sezione REV0	Rilievo geometrico-strutturale: Piante impalcati e sezione
			IMPIANTI MECCANICI
70	IM 01	IM-01 funzionale	Schema funzionale impianti meccanici
71	IM 02	IM02 Piano terra - tubazioni impianto di riscaldamento e condizionamento	PT Tubazioni riscaldamento e CDZ
72	IM 03	IM03 Piano primo - tubazioni impianto di riscaldamento e condizionamento	P1 Tubazioni riscaldamento e CDZ
73	IM 04	IM04 Piano terra - impianto idrico sanitario	PT_Impianto idrico sanitario
74	IM 05	IM05 Piano primo - impianto idrico sanitario	P1_Impianto idrico sanitario
75	IM 06	IM06 Piano terra - scarichi interni e ventilazione meccanica bagni	PT_Scarichi e VM bagni
76	IM 07	IM07 Piano primo - scarichi interni e ventilazione meccanica bagni	P1_Scarichi e VM bagni
77	QTE01	QTE01_Computo Metrico estimativo	Computo metrico estimativo
78	QTE02	QTE02_Elenco Prezzi Unitari	Elenco prezzi unitari
79	QTE03	QTE03_Incidenza Manodopera	Incidenza mano d'opera
80	QTE04	QTE04_Analisi Prezzi	Analisi nuovi prezzi
81	RE01	RE01 Relazione tecnica ai sensi della DGR967-2015 e s.m.i. Ex-L10-91	Relazione tecnica ai sensi della dgr 967/2015 e s.m.i. (ex L10/91)
82	RE02	RE02 Relazione tecnica di calcolo	Relazione tecnica di calcolo
83	RE03	RE03_Capitolato Speciale d Appalto	Capitolato speciale d'appalto
84	RE04	RE04_Piano di Manutenzione	Piano di manutenzione
			IMPIANTO ELETTRICO
85	IE 01	4740_e_IE01_relazione	Progetto impianti elettrici – Relazione tecnica
86	IE 02	4740_e_IE02_calcoli	Progetto impianti elettrici – Calcoli di dimensionamento
87	IE 03	4740_e_IE03_quadri elettrici	Progetto impianti elettrici – Quadri elettrici
88	IE 04	4740_e_IE04_distribuzione	Progetto impianti elettrici –PT Distribuzione principale, impianto forza motrice e



		forza motrice piano terra	impianti
89	IE 05	4740_e_IE05_distribuzione forza motrice piano primo	Progetto impianti elettrici – P1 Distribuzione principale, impianto forza motrice e impianti
90	IE 06	4740_e_IE06_illuminazion e piano terra	Progetto impianti elettrici – PT Illuminazione ordinaria e di sicurezza
91	IE 07	4740_e_IE07_illuminazion e piano primo	Progetto impianti elettrici – P1 Illuminazione ordinaria e di sicurezza
92	IE 08	4740_e_IE08_computo estimativo	Progetto impianti elettrici –CME
93	IE 09	4740_e_IE09_elenco prezzi	Progetto impianti elettrici – EPU
94	IE 10	4740_e_IE10_analisi nuovi prezzi	Progetto impianti elettrici – Analisi nuovi prezzi
95	IE 11	4740_e_IE11_piano manutenzione	Progetto impianti elettrici –piano di manutenzione
96	IE 12	4740_e_IE12_capitolato parte elettrica	Progetto impianti elettrici – capitolato speciale d'appalto
97	IE 13	4740_e_IE13_incidenza manodopera	Progetto impianti elettrici – stima incidenza manodopera
			ANTINCENDIO
98	PI 01	PI 01_Relazione tecnica PI	Relazione tecnica di prevenzione incendi
99	PI 02	PI 02_Elaborato grafico PI	Piano terra - Pianta di prevenzione incendi
100	PI 03	PI 03_Elaborato grafico PI	Piano primo - Pianta di prevenzione incendi

DATO ATTO CHE l'importo complessivo del progetto è di € 1.500.000,00 (comprensivo di oneri fiscali), come da seguente quadro economico:



considerato che tale quadro economico è la sintesi dei seguenti quadri economici:

M5C2 Investimento 1.3 linea di sub investimento 1.3.2 - "Povertà estrema - Stazioni di posta" - Nuovo centro servizi Unione del Sorbara CUP C14H2200400006									
QUADRO ECONOMICO PROGETTO - PNRR									
Descrizione								IMPORTI	
A	LAVORI A BASE D'ASTA								
1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta							465.055,13 €	
2	Costo della manodopera							194.495,38 €	
3	Oneri per la sicurezza							29.572,68 €	
							SOMMANO A	689.123,19 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto							- €	
2	Rilievi, accertamenti e indagini							- €	
3	Allacciamenti							9.191,96 €	
4	Imprevisti (massimo 10% importo appalto)							39.110,44 €	
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)							- €	
6	Verifica DNSH (iva inclusa)							- €	
9	Spese per commissioni giudicatrici							- €	
10	Contributo ANAC							400,42 €	
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche							- €	
12	Fondo incentivante							- €	
a	Fondo incentivante	13.782,46	2%	importo lavori a base di gara					
b	Destinato al personale incaricato	11.025,97	80%	del 2%					
c	Destinato all'innovazione	2.756,49	20%	del 2%					
13	Spese tecniche per	netto	cassa		iva				
a	Progettazione architettonica	- €	- €		- €			- €	
b	Progettazione strutturale	- €	- €		- €			- €	
c	Progettazione impianti e DL	20.444,01 €	4%	817,76 €	22%	4.677,59 €			
d	Progettazione illuminotecnica	- €	- €		- €			- €	
e	Coordinatore sicurezza in fase di progetto (+CSE)	19.414,39 €	4%	776,58 €	22%	4.442,01 €			
f	Indagini strutturali	- €	- €		- €			- €	
g	Pratica prevenzione incendi	- €	- €		- €			- €	
h	Verifica e validazione del progetto	6.370,35 €	4%	254,81 €	22%	1.457,54 €			
i	DL architettonica	- €	- €		- €			- €	
l	DL strutture	- €	- €		- €			- €	
m	COLLAUDO impianti	9.079,60 €	4%	363,18 €	22%	2.077,41 €			
n	COLLAUDO statico	7.437,51 €	4%	297,50 €	22%	1.701,70 €			
o	COLLAUDO tecnico amministrativo	7.776,86 €	4%	311,07 €	22%	1.779,34 €			
p		- €	- €		- €			- €	
q	Frazionamento e/o accatastamento	- €	- €		- €			- €	
r	Supporto al RUP	- €	- €		- €			- €	
s		- €	- €		- €			- €	
t		- €	- €		- €			- €	
u		- €	- €		- €			- €	
v		- €	- €		- €			- €	
z		- €	- €		- €			- €	
	Sommano spese tecniche (13) €	70.522,72 €							
	Sommano C.N.P.A.I.A. (13) €			2.820,90 €					
	Sommano I.V.A. (13) €					16.135,59 €			
							Sommano spese tecniche e fondo incentivante (12 e 13)	84.305,18 €	
14	I.V.A. su lavori (10%)	68.912,32 €							
15	Ribasso d'asta% (iva 10% inclusa)	- €							
							Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (13, 14, 15)	87.868,81 €	
							SOMMANO B	220.876,81 €	
							TOTALE GENERALE (A+B)	910.000,00 €	



M5C2 Investimento 1.3 linea di sub investimento 1.3.2 - "Povertà estrema - Stazioni di posta" - Nuovo centro servizi Unione del Sorbara CUP C14H22000400006									
QUADRO ECONOMICO PROGETTO - COFINANZIAMENTO COMUNALE									
Descrizione								IMPORTI	
A	LAVORI A BASE D'ASTA								
1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta							301.477,15 €	
2	Costo della manodopera							126.083,78 €	
3	Oneri per la sicurezza							19.170,81 €	
							SOMMANO A	446.731,74 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto							- €	
2	Rilevi, accertamenti e indagini							- €	
3	Allacciamenti							5.958,79 €	
4	Imprevisti (massimo 10% importo appalto)							23.076,60 €	
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)							- €	
6	Verifica DNSH (iva inclusa)							8.055,60 €	
9	Spese per commissioni giudicatrici							- €	
10	Contributo ANAC							259,58 €	
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche							- €	
12	Fondo incentivante							- €	
a	Fondo incentivante	8.934,64	2%	importo lavori a base di gara					
b	Destinato al personale incaricato	7.147,71 €	80%	del 2%					
c	Destinato all'innovazione	1.786,93 €	20%	del 2%					
13	Spese tecniche per	netto	cassa	iva					
a	Progettazione architettonica	- €	- €	- €				- €	
b	Progettazione strutturale	- €	- €	- €				- €	
c	Progettazione impianti e DL	13.253,05 €	4%	530,12 €	22%	3.032,30 €			
d	Progettazione illuminotecnica	- €	- €	- €				- €	
e	Coordinatore sicurezza in fase di progetto (+CSE)	12.585,61 €	4%	503,42 €	22%	2.879,59 €			
f	Indagini strutturali	11.709,91 €	- €	- €	22%	2.576,18 €			
g	Pratica prevenzione incendi	- €	- €	- €		- €		- €	
h	Verifica e validazione del progetto	4.129,65 €	4%	165,19 €	22%	944,86 €			
i	DL architettonica	- €	- €	- €		- €		- €	
l	DL strutture	- €	- €	- €		- €		- €	
m	COLLAUDO impianti	- €	4%	- €	22%	- €		- €	
n	COLLAUDO statico	- €	4%	- €	22%	- €		- €	
o	COLLAUDO tecnico amministrativo	- €	4%	- €	22%	- €		- €	
p		- €	- €	- €		- €		- €	
q	Frazionamento e/o accatastamento	- €	4%	- €	22%	- €		- €	
r	Supporto al RUP	- €	- €	- €		- €		- €	
s		- €	- €	- €		- €		- €	
t		- €	- €	- €		- €		- €	
u		- €	- €	- €		- €		- €	
v		- €	- €	- €		- €		- €	
z		- €	- €	- €		- €		- €	
	Sommano spese tecniche (13) €	41.678,22 €							
	Sommano C.N.P.A.I.A. (13) €			1.198,73 €					
	Sommano I.V.A. (13) €					9.432,93 €			
	Sommano spese tecniche e fondo incentivante (12 e 13)							50.612,86 €	
14	I.V.A. su lavori (10%)	44.673,17 €							
15	Ribasso d'asta% (Iva 10% inclusa)	- €							
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (13, 14, 15)							55.304,83 €	
	SOMMANO B							143.268,26 €	
	TOTALE GENERALE (A+B)							590.000,00 €	

VISTA l'attestazione di "validazione progetto" resa ai sensi dell'art. 42 comma 4 e dell'Allegato I.7 del D. Lgs 36/2023, prot. n. 0040240/2024 del 04/10/2024;

VALUTATO ai sensi dell'art. 54, comma 1 del D.Lgs 36/2023 che, in considerazione dell'importo e del luogo di esecuzione, i lavori oggetto del presente affidamento non presentano interesse transfrontaliero certo;

RITENUTO pertanto necessario approvare il progetto esecutivo al fine di procedere ad appaltare i lavori denominati "PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 "POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA" – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006" e l'allegato 101 "Cronoprogramma dei pagamenti" ai sensi dell'art. 26 comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE:

come indicato nel Capitolato speciale d'appalto 1^ parte - Parte amministrativa le lavorazioni di cui si compone l'intervento, devono intendersi esclusivamente come segue:



12/24

Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 616 del 07/10/2024

Lavorazione	Cat.	classe	Lavori	Oneri di sicurezza	Totali	%	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Edifici civili e industriali	OG1	III	744.527,83	33.382,86	777.910,69	68,49%	prevalente	SI, fino al 49,9% dell'importo della categoria
Impianti Tecnologici	OG11	II	342.583,61	15.360,63	357.944,24	31,51%	scorporabile	Sì (subappalto qualificato)
TOTALE			1.078.267,02	48.743,49	1.135.854,93			

RITENUTO di procedere all'affidamento dell'appalto pubblico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, con le modalità e il procedimento sotto indicati:

- metodo di gara – procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 in funzione dell'importo posto a base di gara e delle garanzie che detta procedura fornisce in termini di partecipazione;
- criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, acquisita la proposta del criterio da adottare dal RUP. L'Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prenderà in considerazione pertanto elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa, articolati in criteri come dettagliato nella scheda allegato 102 alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;

RITENUTO NECESSARIO, in applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, individuare i seguenti elementi essenziali:

- fine che con il contratto si intende perseguire: intervento di miglioramento sismico e riqualificazione degli spazi e messa a norma degli impianti della palestra;
- oggetto del contratto: PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006;
- suddivisione in lotti: ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 poiché le opere oggetto riguardano la rifunzionalizzazione attraverso una nuova disposizione degli ambienti interni per rispondere alla necessità di convertire l'edificio in oggetto a Centro Servizi a valenza distrettuale, quale punto di accesso e fornitura di servizi diffusi nel territorio rivolti a persone in condizioni di bisogno, nonché sede presso cui collocare gli operatori dello sportello sociale, gli operatori dell'area inclusione – contrasto alla povertà e dell'area famiglia – responsabilità genitoriale del sub-ambito territoriale di Castelfranco Emilia/San Cesario s/P, pertanto, non è possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali;
- importo dell'appalto: importo complessivo di lavori per € 766.532,28, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 48.743,49 e oneri del manodopera per € 320.579,16;
- lavorazioni di cui si compone l'intervento: ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie:

categoria prevalente OG1- Edifici civili e industriali - per l'importo complessivo di € 777.910,69, di cui lavori per € 488.623,77, mano d'opera per € 255.904,06 ed oneri per la sicurezza per € 33.382,86.

categoria scorporabile OG11 – Impianti interni tecnologici – per l'importo complessivo di € 357.944,24, di cui lavori per € 277.908,51, mano d'opera per € 64.675,10 ed oneri per la sicurezza per € 15.360,63;

- modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- forma: il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente;

PRECISATO CHE:

ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in nove mesi;

ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edilizia industrie, piccola industria, cooperative e CCNL edilizia artigianato;



DATO ATTO CHE:

il Comune si riserva di affidare i lavori in oggetto anche qualora dovesse pervenire una sola offerta, purché idonea;

si provvederà a trasmettere il presente atto alla Dirigente del Settore servizi al cittadino cui fa capo la Centrale Unica di Committenza, al fine di avviare la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;

la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 1, comma 32, legge 190/2012;

RICHIAMATO l'art. 45 commi 2 e 8 del D. Lgs 36/2023 nonché il vigente Regolamento Comunale che disciplina le modalità di costituzione e attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche;

RITENUTO per le motivazioni sopra esposte, individuare i seguenti dipendenti che svolgono le funzioni di cui all'art. 45 commi 2 e 8 del D. Lgs 36/2023, relativamente al procedimento in oggetto:

- attività di RUP: Arch. Giovanni Avosani
- attività di progettazione architettonica: Arch. Annamaria Tabellini
- attività di programmazione della spesa per investimenti: dr.ssa Patrizia Collina
- attività di assistente al RUP: Ing. Mirco Masina, Ing. Valentina Sartini e Arch. Silvia Fornaciari

dando atto che con atti successivi verranno individuati i dipendenti che si occuperanno della fase esecutiva e che gli incentivi saranno liquidati ai sensi del Regolamento previsto dal D. Lgs 36/2023;

DATO ATTO CHE le attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara saranno svolte dal personale dell'Ufficio unico di committenza e provveditorato che sarà individuato con apposito provvedimento da parte del Dirigente del Settore servizi al cittadino cui fa capo l'Ufficio unico di committenza e provveditorato, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento citato;

RICHIAMATE:

la deliberazione n. 610 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) avente oggetto "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", in vigore dal 1° gennaio 2024, che stabilisce l'obbligatorietà del versamento di un contributo a favore dell'Autorità da parte delle stazioni appaltanti ed enti aggiudicatori che bandiscono appalti pubblici (art. 1 "Soggetti tenuti alla contribuzione) e l'ammontare dei contributi in relazione all'importo posto a base di gara come segue:

Importo posto a base di gara	Quota stazioni appaltanti
Inferiore a € 40.000	Esente
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000	€ 35,00
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000	€ 250,00
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000	
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000	€ 410,00
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000	
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a € 5.000.000	€ 660,00
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a € 20.000.000	€ 880,00
Uguale o maggiore a € 20.000.000	

Avviso dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che prevede, per le procedure che dal 1° gennaio 2024 sono state registrate sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell'Autorità ricorrendo alle Piattaforme di Approvvigionamento Digitale certificate (PAD) oppure utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dall'A.N.AC. attraverso la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP), il versamento del contributo dovuto all'Autorità tramite pagoPA;

RITENUTO OPPORTUNO:

assumere apposito impegno di spesa a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione con sede legale in via M. Minghetti, 10 Roma – C.F. 97584460584 per la somma complessiva di € 660,00 al fine di garantire il versamento del contributo il presente affidamento tramite pagoPA che verrà emesso dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;



accertare a favore dell'Unione Comuni del Sorbara, con sede legale a Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria, 8 – Codice Fiscale: 94090840367 e P.IVA: 02716680364 il finanziamento PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualficazione immobile via circondaria sud n. 20, come da Decreto Direttoriale n. 320 dell'11.11.2022, di € 910.000,00 al capitolo 40200.01.40242919 “PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualficazione immobile Via Circondaria Sud n. 20 (Trasf. da Unione)” del Bilancio 2024/2026 di cui € 455,000,00 sull'esercizio 2024 ed € 455.000,00 sull'esercizio 2025;

ACCERTATO ai sensi dell'art. 9, c.1, lett. a), numero 2, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa di cui al presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI:

la Delibera di Giunta n. 257 del 19/12/2017 recante “Art. 9 d.l. 78/2009 convertito in legge 102/2009 definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'ente”;

il REGOLAMENTO DI CONTABILITA', approvato con deliberazione di C.C. n. 89 del 26.10.2017 successivamente modificato con delibera di CC 80/28.11.19;

D E T E R M I N A

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- 2) di approvare il progetto esecutivo, acquisito al protocollo dell'ente con i protocolli prot. n. 25932 del 24/06/2024 e n. 31076 del 25/07/2024, prot. nn. 31901-31902-31903-31904 del 31/07/2024, prot. n. 32237 del 02/08/2024, prot. nn. 32533–32323-32329 del 06/08/2024, prot. n. 38492 del 24/09/2024, prot. nn. 39396-39397-39398-39406 del 30/09/2024 contro firmato dal RUP, costituito da n. 100 elaborati progettuali parti integranti formali e sostanziali del presente atto, come di seguito:

	Tavola	Nome file	Titolo Elaborato grafico
			ARCHITETTONICO
1	RE 01	RE 01	Relazione Generale
2	RE02	RE 02	Relazione Tecnico Illustrativa
3	RE03	RE 03	QTE
4	RE04	RE 04	Documentazione fotografica stato di fatto
5	RE05-1	RE 05-1	CME
6	RE05-2	RE 05-2	Incidenza manodopera
7	RE06	RE 06	Elenco Prezzi Unitari
8	RE06-2	RE 06-2	Analisi Prezzi
9	RE07	RE 07	Cronoprogramma
10	RE08	RE 08	Piano di manutenzione
11	RE09	RE09	Capitolato speciale di Appalto – Parte 1
12	RE09-2	RE09-2	Schema di contratto
13	RE10	RE10	Capitolato speciale di Appalto – Parte 2
14	RE11	RE11	Relazione sui Criteri Ambientali Minimi
15	Arc01	Arc01	Inquadramento generale e fotogrammetrico
16	Arc02	Arc02	Stato di fatto – Pianta piano terra, primo e copertura
17	Arc03	Arc03	Stato di fatto – Prospetti, sezioni, stratigrafie e abaco serramenti esistenti
18	Arc04	Arc04	Progetto – Pianta piano terra e piano primo
19	Arc04.1	Arc04.1	Progetto – Pianta piano terra e piano primo, SINOTTICA
20	Arc05	Arc05	Progetto – prospetti
21	Arc05.1	Arc05.1	Progetto – prospetti SINOTTICA



22	Arc06	Arc06	Progetto – sezioni e stratigrafie
23	Arc06.1	Arc06.1	Progetto – sezioni e stratigrafie SINOTTICA
24	Arc07	Arc07	Progetto – abaco dei serramenti
25	Arc08	Arc08	Progetto – Finiture: Pavimenti
26	Arc08.1	Arc08.1	Progetto – Finiture: Pareti
27	Arc08.2	Arc08.2	Progetto – Finiture: Controsoffitto
28	Arc08.3	Arc08.3	Progetto – Finiture: Rivestimenti
29	Arc08.4	Arc08.4	Progetto – Finiture: Tinteggi
30	Arc09	Arc09	Progetto – Sistemazioni esterne
31	Arc10	Arc10	Progetto – Reti
32	Arc11	Arc11	Progetto – Accessibilità
			DNSH
33	3.0	3.0-20231120-UNIONE SORBARA-Rischi climatici_rev01.pdf	Analisi tecnica di valutazione del rischio climatico e di adattabilità
34	5.1	5.1-20231120-UNIONE SORBARA-Rifiuti_rev01.pdf	Relazione sul rispetto delle specifiche tecniche contenute nei “CRITERI AMBIENTALI MINIMI” – 2.4.14 DISASSEMBLAGGIO E FINE VITA e 2.6.2 DEMOLIZIONE SELETTIVA, RECUPERO E RICICLO
			SICUREZZA
35	PSC	PSC centro servizi Via Circondaria Sud 20 CE 2024.06.25.pdf	Piano di sicurezza e coordinamento con relativi allegati Allegati: 1. Cronoprogramma, 2.Stima dei costi della sicurezza, 3.Analisi e valutazione dei rischi, 4. numeri telefonici di emergenza, 5.Planimetria di cantiere
36	FO	FO centro servizi Via Circondaria Sud 20 CE 2024.06.25.pdf	Fascicolo dell'opera
			STRUTTURALE
37	RC0	Illustrazione sintetica REV1	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica
38	RC1	Allegato 1 Indagini STR esistenti	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 1: Campagna di indagini e prove sulle strutture esistenti
39	RC2	Allegato2 Confinamento muratura FRCM REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 2: Confinamento colonne in muratura con composito FRCM – Verifica locale
40	RC3	Allegato 3 Connessioni acciaio US1 REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 3: Connessioni elementi in acciaio US1–Verifica locale
41	RC4	Allegato 4 Connessioni acciaio US2 REV1	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 4: Connessioni elementi in acciaio US2–Verifica locale
42	RC5	Allegato 5 Consolidamento solai US1 REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 5: Consolidamento solai esistenti US1 con nuova soletta in c.a.–Verifica locale
43	RC6	Allegato 6 Fasciatura pilastro ca US2 CFRP REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 6: Fasciatura pilastro in c.a. US2 con composito CFRP–Verifica locale
44	RC7	Allegato 7 Armatura integrativa travi di fondazione REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 7: Armatura integrativa nervature nuove travi di fondazione in c.a.–Calcolo a plinto equivalente
45	RC8	Allegato 8 Nuovo plinto di fondazione REV0	Relazione di calcolo strutturale – Illustrazione sintetica – Allegato 8: Nuovo plinto di fondazione in c.a.–Verifica SLU-STR in campo sismico
46	RM	RM Relazione materiali REV0	Relazione sui materiali
47	S0.1	S0.1 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
48	S0.2	S0.2 Strutture fondazione	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo



		Pianta+ dettagli REV1	elementi c.a.
49	S0.3	S0.3 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
50	S0.4	S0.4 Strutture fondazione Pianta+ dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture di fondazione: Pianta e dettaglio costruttivo elementi c.a.
51	S1	S1 Strutture primo impalcato Pianta + dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture primo impalcato: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
52	S2	S2 Strutture copertura Pianta + dettagli REV1	Disegni esecutivi strutturali – Strutture copertura: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
53	S3	S3 Strutture piano terra Pianta + dettagli REV0	Disegni esecutivi strutturali – Strutture verticali piano terra: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
54	S4	S4 Struttura piano primo Pianta + dettagli REV0	Disegni esecutivi strutturali – Strutture verticali piano primo: Pianta e dettaglio costruttivo interventi
55	S5	S5 Prospetti + dettaglio muratura REV0	Disegni esecutivi strutturali – Prospetti e dettaglio costruttivo interventi muratura
56	S6	S6 Carpenteria metallica – sezioni insieme REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Sezioni d'insieme
57	S7.1	S7.1 Carpenteria metallica – particolare A + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione A e dettaglio connessioni
58	S7.2	S7.2 Carpenteria metallica – particolare A + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione A e dettaglio connessioni
58	S8.1	S8.1 Carpenteria metallica – particolare B + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione B e dettaglio connessioni
60	S8.2	S8.2 Carpenteria metallica – particolare B + connessioni REV0	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione B e dettaglio connessioni
61	S9.1	S9.1 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
62	S9.2	S9.2 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV2	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
63	S9.3	S9.3 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV2	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
64	S9.4	S9.4 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
65	S9.5	S9.5 Carpenteria metallica – particolare C + connessioni REV1	Disegni esecutivi strutturali – Elementi in carpenteria metallica: Particolare sezione C e dettaglio connessioni
66	PM	PM Piano di manutenzione REV0	Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera
67	RG	RG Relazione geologica geotecnica REV0	Relazione geologica e geotecnica
68	R1	R1 Pianta strutture verticali + prospetti REV0	Rilievo geometrico-strutturale: Pianta strutture verticali e prospetti
69	R2	R2 Pianta impalcati + sezione REV0	Rilievo geometrico-strutturale: Pianta impalcati e sezione
IMPIANTI MECCANICI			
70	IM 01	IM-01 funzionale	Schema funzionale impianti meccanici
71	IM 02	IM02 Piano terra - tubazioni impianto di	PT Tubazioni riscaldamento e CDZ



		riscaldamento e condizionamento	
72	IM 03	IM03_Piano primo - tubazioni impianto di riscaldamento e condizionamento	P1 Tubazioni riscaldamento e CDZ
73	IM 04	IM04_Piano terra - impianto idrico sanitario	PT_Impianto idrico sanitario
74	IM 05	IM05_Piano primo - impianto idrico sanitario	P1_Impianto idrico sanitario
75	IM 06	IM06_Piano terra - scarichi interni e ventilazione meccanica bagni	PT_Scarichi e VM bagni
76	IM 07	IM07_Piano primo - scarichi interni e ventilazione meccanica bagni	P1_Scarichi e VM bagni
77	QTE01	QTE01_Computo Metrico estimativo	Computo metrico estimativo
78	QTE02	QTE02_Elenco Prezzi Unitari	Elenco prezzi unitari
79	QTE03	QTE03_Incidenza Manodopera	Incidenza mano d'opera
80	QTE04	QTE04_Analisi Prezzi	Analisi nuovi prezzi
81	RE01	RE01_Relazione tecnica ai sensi della DGR967-2015 e s.m.i. Ex-L10-91	Relazione tecnica ai sensi della dgr 967/2015 e s.m.i. (ex L10/91)
82	RE02	RE02_Relazione tecnica di calcolo	Relazione tecnica di calcolo
83	RE03	RE03_Capitolato Speciale d Appalto	Capitolato speciale d'appalto
84	RE04	RE04_Piano di Manutenzione	Piano di manutenzione
			IMPIANTO ELETTRICO
85	IE 01	4740_e_IE01_relazione	Progetto impianti elettrici – Relazione tecnica
86	IE 02	4740_e_IE02_calcoli	Progetto impianti elettrici – Calcoli di dimensionamento
87	IE 03	4740_e_IE03_quadri elettrici	Progetto impianti elettrici – Quadri elettrici
88	IE 04	4740_e_IE04_distribuzione forza motrice piano terra	Progetto impianti elettrici –PT Distribuzione principale, impianto forza motrice e impianti
89	IE 05	4740_e_IE05_distribuzione forza motrice piano primo	Progetto impianti elettrici – P1 Distribuzione principale, impianto forza motrice e impianti
90	IE 06	4740_e_IE06_illuminazion e piano terra	Progetto impianti elettrici – PT Illuminazione ordinaria e di sicurezza
91	IE 07	4740_e_IE07_illuminazion e piano primo	Progetto impianti elettrici – P1 Illuminazione ordinaria e di sicurezza
92	IE 08	4740_e_IE08_computo estimativo	Progetto impianti elettrici –CME
93	IE 09	4740_e_IE09_elenco prezzi	Progetto impianti elettrici – EPU
94	IE 10	4740_e_IE10_analisi nuovi prezzi	Progetto impianti elettrici – Analisi nuovi prezzi
95	IE 11	4740_e_IE11_piano manutenzione	Progetto impianti elettrici –piano di manutenzione
96	IE 12	4740_e_IE12_capitolato parte elettrica	Progetto impianti elettrici – capitolato speciale d'appalto
97	IE 13	4740_e_IE13_incidenza manodopera	Progetto impianti elettrici – stima incidenza manodopera
			ANTINCENDIO



98	PI 01	PI 01_Relazione tecnica PI	Relazione tecnica di prevenzione incendi
99	PI 02	PI 02_Elaborato grafico PI	Piano terra - Pianta di prevenzione incendi
100	PI 03	PI 03_Elaborato grafico PI	Piano primo - Pianta di prevenzione incendi

- 3) di approvare il “Cronoprogramma dei pagamenti” allegato 101 parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- 4) di approvare il seguente quadro economico complessivo dei lavori:

M5C2 Investimento 1.3 linea di sub investimento 1.3.2 - “Povertà estrema – Stazioni di posta” – Nuovo centro servizi Unione del Sorbara CUP C14H22000400006									
QUADRO ECONOMICO PROGETTO									
Descrizione								IMPORTI	
A	LAVORI A BASE D'ASTA								
1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta							766.532,28 €	
2	Costo della manodopera							320.579,16 €	
3	Oneri per la sicurezza							48.743,49 €	
							SOMMANO A	1.135.854,93 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto							- €	
2	Rilievi, accertamenti e indagini							- €	
3	Allacciamenti							15.150,75 €	
4	Imprevisti (massimo 10% importo appalto)							62.187,04 €	
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)							- €	
6	Verifica DNSH (iva inclusa)							8.055,60 €	
7	Spese per commissioni giudicatrici							- €	
8	Contributo ANAC							660,00 €	
9	Spese per pubblicità e per opere artistiche							- €	
10	Fondo incentivante							- €	
a	Fondo incentivante	22.717,10	2%	importo lavori a base di gara					
b	Destinato al personale incaricato	18.173,68 €	80%	del 2%					
c	Destinato all'innovazione	4.543,42 €	20%	del 2%					
11	Spese tecniche per	netto	cassa		iva				
a	Progettazione architettonica	- €			- €			- €	
b	Progettazione strutturale	- €			- €			- €	
c	Progettazione impianti e DL	33.697,06 €	4%		1.347,88 €	22%		7.709,89 €	
d	Progettazione illuminotecnica	- €			- €			- €	
e	Coordinatore sicurezza in fase di progetto (+CSE)	32.000,00 €	4%		1.280,00 €	22%		7.321,60 €	
f	Indagini strutturali	11.709,91 €			- €	22%		2.576,18 €	
g	Pratica prevenzione incendi	- €			- €			- €	
h	Verifica e validazione del progetto	10.500,00 €	4%		420,00 €	22%		2.402,40 €	
i	DL architettonica	- €			- €			- €	
l	DL strutture	- €			- €			- €	
m	COLLAUDO impianti	9.079,60 €	4%		363,18 €	22%		2.077,41 €	
n	COLLAUDO statico	7.437,51 €	4%		297,50 €	22%		1.701,70 €	
o	COLLAUDO tecnico amministrativo	7.776,86 €	4%		311,07 €	22%		1.779,34 €	
p					- €			- €	
q	Frazionamento e/o accatastamento		4%		- €	22%		- €	
r	Supporto al RUP	- €			- €			- €	
s					- €			- €	
t					- €			- €	
u					- €			- €	
v					- €			- €	
z					- €			- €	
	Sommano spese tecniche (13) €	112.200,94 €							
	Sommano C.N.P.A.I.A. (13) €				4.019,63 €				
	Sommano I.V.A. (13) €							25.568,52 €	
	Sommano spese tecniche e fondo incentivante (12 e 13)							134.918,04 €	
12	I.V.A. su lavori (10%)	113.585,49 €							
13	Ribasso d'asta% (Iva 10% inclusa)	- €							
	Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (13, 14, 15)							143.173,64 €	
	SOMMANO B							364.145,07 €	
	TOTALE GENERALE (A+B)							1.500.000,00 €	

Dando atto che tale quadro economico è la sintesi dei seguenti quadri economici:



M5C2 Investimento 1.3 linea di sub investimento 1.3.2 - "Povertà estrema - Stazioni di posta" - Nuovo centro servizi Unione del Sorbara CUP C14H2200400006									
QUADRO ECONOMICO PROGETTO - PNRR									
Descrizione								IMPORTI	
A	LAVORI A BASE D'ASTA								
1	Importo lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta							465.055,13 €	
2	Costo della manodopera							194.495,38 €	
3	Oneri per la sicurezza							29.572,68 €	
							SOMMANO A	689.123,19 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE								
1	Lavori in economia, previsti in prog., esclusi dall'appalto							- €	
2	Rilievi, accertamenti e indagini							- €	
3	Allacciamenti							9.191,96 €	
4	Imprevisti (massimo 10% importo appalto)							39.110,44 €	
5	Acquisizione aree o immobili (spese notarili)							- €	
6	Verifica DNSH (iva inclusa)							- €	
9	Spese per commissioni giudicatrici							- €	
10	Contributo ANAC							400,42 €	
11	Spese per pubblicità e per opere artistiche							- €	
12	Fondo incentivante							- €	
a	Fondo incentivante	13.782,46	2%	importo lavori a base di gara					
b	Destinato al personale incaricato	11.025,97	80%	del 2%					
c	Destinato all'innovazione	2.756,49	20%	del 2%					
13	Spese tecniche per	netto	cassa		iva				
a	Progettazione architettonica	- €	- €		- €			- €	
b	Progettazione strutturale	- €	- €		- €			- €	
c	Progettazione impianti e DL	20.444,01 €	4%	817,76 €	22%	4.677,59 €			
d	Progettazione illuminotecnica	- €	- €		- €			- €	
e	Coordinatore sicurezza in fase di progetto (+CSE)	19.414,39 €	4%	776,58 €	22%	4.442,01 €			
f	Indagini strutturali	- €	- €		- €			- €	
g	Pratica prevenzione incendi	- €	- €		- €			- €	
h	Verifica e validazione del progetto	6.370,35 €	4%	254,81 €	22%	1.457,54 €			
i	DL architettonica	- €	- €		- €			- €	
l	DL strutture	- €	- €		- €			- €	
m	COLLAUDO impianti	9.079,60 €	4%	363,18 €	22%	2.077,41 €			
n	COLLAUDO statico	7.437,51 €	4%	297,50 €	22%	1.701,70 €			
o	COLLAUDO tecnico amministrativo	7.776,86 €	4%	311,07 €	22%	1.779,34 €			
p		- €	- €		- €			- €	
q	Frazionamento e/o accatastamento	- €	- €		- €			- €	
r	Supporto al RUP	- €	- €		- €			- €	
s		- €	- €		- €			- €	
t		- €	- €		- €			- €	
u		- €	- €		- €			- €	
v		- €	- €		- €			- €	
z		- €	- €		- €			- €	
	Sommano spese tecniche (13) €	70.522,72 €							
	Sommano C.N.P.A.I.A. (13) €			2.820,90 €					
	Sommano I.V.A. (13) €					16.135,59 €			
							Sommano spese tecniche e fondo incentivante (12 e 13)	84.305,18 €	
14	I.V.A. su lavori (10%)	68.912,32 €							
15	Ribasso d'asta% (iva 10% inclusa)	- €							
							Sommano spese per I.V.A. ed altre imposte (13, 14, 15)	87.868,81 €	
							SOMMANO B	220.876,81 €	
							TOTALE GENERALE (A+B)	910.000,00 €	



20/24

Comune di Castelfranco Emilia (MO) - Determinazione n. 616 del 07/10/2024

- 5) di procedere all'appalto denominato “PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006” mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e che in applicazione dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, sono individuati i seguenti elementi essenziali:
- fine che con il contratto si intende perseguire: intervento di miglioramento sismico e riqualificazione degli spazi e messa a norma degli impianti della palestra;
 - oggetto del contratto: PNRR – NEXT GENERATION EU M5 C2 INVESTIMENTO 1.3 LINEA DI SUB INVESTIMENTO 1.3.2 “POVERTÀ ESTREMA – STAZIONI DI POSTA” – NUOVO CENTRO SERVIZI UNIONE DEL SORBARA. CUP C14H22000400006;
 - suddivisione in lotti: ai sensi dell’art. 58 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 poiché le opere oggetto riguardano la rifunionalizzazione attraverso una nuova disposizione degli ambienti interni per rispondere alla necessità di convertire l’edificio in oggetto a Centro Servizi a valenza distrettuale, quale punto di accesso e fornitura di servizi diffusi nel territorio rivolti a persone in condizioni di bisogno, nonché sede presso cui collocare gli operatori dello sportello sociale, gli operatori dell’area inclusione – contrasto alla povertà e dell’area famiglia –



responsabilità genitoriale del sub-ambito territoriale di Castelfranco Emilia/San Cesario s/P, pertanto, non è possibile prevedere la suddivisione in lotti funzionali;

- importo dell'appalto: importo complessivo di lavori per € 766.532,28, oltre oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per € 48.743,49 e oneri del manodopera per € 320.579,16;
- lavorazioni di cui si compone l'intervento: ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione, i lavori si intendono appartenenti alle seguenti categorie:

categoria prevalente OG1- Edifici civili e industriali - per l'importo complessivo di € 777.910,69, di cui lavori per € 488.623,77, mano d'opera per € 255.904,06 ed oneri per la sicurezza per € 33.382,86.

categoria scorporabile OG11 – Impianti interni tecnologici – per l'importo complessivo di € 357.944,24, di cui lavori per € 277.908,51, mano d'opera per € 64.675,10 ed oneri per la sicurezza per € 15.360,63;

- modalità di determinazione del corrispettivo: il contratto dovrà essere stipulato a corpo;
- criterio di aggiudicazione - offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 comma 1 del D.lgs. 36/2023, acquisita la proposta del criterio da adottare dal RUP. L'Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prenderà in considerazione pertanto elementi di valutazione di natura qualitativa e quantitativa, articolati in criteri come dettagliato nella scheda allegata 102 alla presente determinazione, parte integrante formale e sostanziale;
- forma: il contratto sarà stipulato in forma pubblica - amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante dell'Ente;

6) di dare atto che il CUP è il seguente: **C14H22000400006**;

7) di dare atto che:

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, e dell'Allegato I.3 commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023, i termini di conclusione del procedimento sono fissati in nove mesi;
- ai sensi dell'art. 11, comma 2 del decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere: CCNL Edilizia industria, piccola industria, cooperative e CCNL edilizia artigianato;

8) di prenotare la spesa di € 859.178,25 imputando la spesa come segue:

- € 432.674,41 corrispondente al Capitolo 12072.02.00001019 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2024
 - € 426.503,84 corrispondente al Capitolo 12072.02.00001019 del Bilancio 2024/2026 esercizio 2025
- (CUP J11C18000020006) come nel riepilogo contabile indicato in calce, dando atto che la somma di € 640.821,75 è già stata impegnata con le precedenti determinazioni n. 826/2023, n. 334/2024, n. 396/2024, n. 397/2024, n. 463/2024 e n. 537/2024, richiamate in premessa, oltre alla prenotazione n. 3661/2023, e che con successivo atto saranno adeguate al crono programma dei pagamenti allegato alla presente determina;

9) di dare atto che la somma di € 859.178,25 è finanziata da Fondi Pnrr - Stazioni di Posta imm. Via Circondaria Sud, 20;

10) di accertare a favore dell'Unione Comuni del Sorbara, con sede legale a Castelfranco Emilia, Piazza della Vittoria, 8 – Codice Fiscale: 94090840367 e P.IVA: 02716680364 il finanziamento PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualficazione immobile via circondaria sud n. 20, come da **Decreto Direttoriale n. 320 dell'11.11.2022**, di € 910.000,00 al capitolo 40200.01.40242919 "PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualficazione immobile Via Circondaria Sud n. 20 (Trasf. da Unione)" del Bilancio 2024/2026 come segue:

- € 455.000,00 Esercizio 2024
- € 455.000,00 Esercizio 2025;

11) di dare atto che si rimanda a successivo atto l'impegno di spesa di euro 22.717,10 corrispondente alle prestazioni eseguite ai sensi dell'art. 45 commi 2 e 8 del D. Lgs 36/2023, già prenotate con il presente atto;

12) di assumere apposito impegno di spesa a favore dell'A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione con sede legale in via M. Minghetti, 10 Roma – C.F. 97584460584 per la somma complessiva di € 660,00, al fine di garantire il versamento del contributo per l'affidamento in oggetto dovuto all'Autorità tramite pagoPA, imputando la spesa



corrispondente al capitolo del Bilancio 2024/2026 utilizzando le somme a disposizione sull'imp. 3661/2023, come da riepilogo contabile in calce al presente atto (CUP C14H22000400006);

Dando atto che la suddetta spesa è finanziata da FPV e il finanziamento originario era cofinanziamento comunale "Retrocessione fondi Unione del Sorbara";

- 13) di dare atto che, l'obbligazione di cui al presente impegno scadrà e diverrà esigibile entro il 31/12/2024;
- 14) di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà su presentazione di fatture, riscontrate regolare dall'ufficio competente, mediante disposizioni di liquidazione, con le modalità stabilite dal vigente Regolamento Comunale di contabilità e con scadenza compatibile con i limiti fissati dalle regole di finanza pubblica;
- 15) di dare atto che il RUP è l'Arch. Giovanni Avosani in servizio presso il Settore Tecnico e Sviluppo del Territorio con il profilo di Istruttore direttivo tecnico;
- 16) di stabilire che il contratto di appalto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune;
- 17) di dare atto che la ditta individuata sarà soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 136/2010;
- 18) di dare atto che il presente appalto è soggetto agli adempimenti previsti dal Protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di G.C. n. 47 del 29/03/2011 e delle sue linee guida approvate con Deliberazione di G. C. n. 174 del 15/10/2012, in quanto di importo superiore a 250.000,00;
- 19) di provvedere a trasmettere il presente atto alla Dirigente del Settore servizi al cittadino cui fa capo la Centrale Unica di Committenza, al fine di avviare la procedura di gara per l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto;
- 20) di procedere, in relazione al presente provvedimento, alla pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale, ai sensi dell'art. 1 comma 32 legge 190/2012 e in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs.14/3/2013 n. 33 (Testo Unico della Trasparenza).

Castelfranco Emilia, 07/10/2024

IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Marino Bruno

Determinazione n. 616 del 07/10/2024

(Atto del Sindaco di conferimento ai Dirigenti/Responsabili dei Settori ed ai Facenti Funzioni dei compiti dirigenziali nelle materie di rispettiva competenza: n. Prot nr. 34937 del 29/08/2024 e decreto di sostituzione prot. 24552 del 18/06/2019)

Originale firmato digitalmente

Riepilogo contabile:

Tipo (uscita/ Entrata)	Anno competenza	N° imp/acc	Anno imp/acc.	Capitolo	Capitolo Descrizione	Importo
E	2025	25	2025	40200.01.40242 919	PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualficazione immobile Via Circondaria Sud n. 20	455.000,00



					(Trasf. da Unione)	
E	2024	729	2024	40200.01.40242 919	PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualificazione immobile Via Circondaria Sud n. 20 (Trasf. da Unione)	455.000,00
U	2024	2614	2024	12072.02.00001 019	PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualificazione immobile Via Circondaria Sud n. 20	432.674,41
U	2024	2615	2024	12072.02.00001 119	CUP: C14H22000400006 - Riqualificazione immobile Via Circondaria Sud n. 20 - Cofin. comunale	660,00
U	2025	413	2025	12072.02.00001 019	PNRR - M5.C2 - Inv. 1.3 - Stazioni di posta - CUP: C14H22000400006 - Riqualificazione immobile Via Circondaria Sud n. 20	426.503,84

